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1. ANVENDELSESOMRÅDE 
Disse Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser 

id 

kjøp av fabrikkblandet betong mellom 
Leverandøren og Kjøperen med mindre kjøpet 
reguleres av ufravikelige bestemmelser i 
Kjøpsloven (lov nr. 27/1988) eller 
Forbrukerkjøpsloven (lov nr. 34/2002). Ved 
konflikt mellom bestemmelser i Betingelsene 
og/eller Prislisten og bestemmelser i særskilt avtale 
mellom partene skal bestemmelsene i den særskilte 
avtalen ha forrang. Ved konflikt mellom 
Betingelsene og Prislisten skal bestemmelsene i 
Prislisten ha forrang. Bestemmelser i NS 8409 
gjelder ikke med mindre de er inntatt i og får rang 
som særskilt avtale mellom partene. 
For betongpumpetjenester gjelder de særskilte 
salgs- og leveringsbetingelser selv om tjenesten har 
sammenheng med et kjøp av fabrikkblandet betong. 
 
2. BESTILLING/AVBESTILLING 

skal inneholde oppgave over mengde  
(toleranse ± 10 %), leveringsdag, ønsket tidspunkt 
for leveringens begynnelse, leveringstakt og 
tekniske data for betongen. Kjøperen er selv 
ansvarlig for at den bestilte betongen svarer til 
formålet med kjøpet, jf. pkt. 8. 
  
Bestilling er bindende når den er bekreftet av 
Leverandøren. Krav til bestillingstid, bekreftelse av 
bestilling og avbestillingstid fremgår av Prislisten. 
 
Avbestiller Kjøperen utenfor den avtalte 
avbestillingstiden, kan Leverandøren kreve dekning 
av ekstra utgifter. 
 
3. PRIS. BETALINGSBETINGELSER 
Med mindre betongprisen fremgår av særskilt 
avtale eller av akseptert skriftlig tilbud, fastsetter 
Leverandøren prisen iht. Prislisten. Det samme 
gjelder vederlag for andre ytelser, så som transport, 
overtid, venting, håndtering av restbetong o.l. 
Leverandøren har rett til å regulere avtalt pris når 
prisen på en eller flere innsatsfaktorer som skal 
brukes til produksjonen av leveransen, er økt 
vesentlig i forhold til prisen på avtaletidspunktet. 

Prisen kan ikke økes mer enn nødvendig for å 
kompensere for kostnadsøkningen på 
innsatsfaktoren(e).  For levering av betong med 

Leverandøren kreve pristillegg, spesialpriser eller 
særlige vilkår for leveransen med mindre det er 
avtalt noe annet. Gjelder bestillingen Spesialbetong 
med ikke lagerførte innsatsfaktorer, kan 
Leverandøren fakturere disse innsatsfaktorer i sin 
helhet selv om de ikke eller bare delvis medgår i 
den endelige produksjon. 
 
Dersom leveranse iht. en bestilling forutsetter at 
Leverandørens personell må gjennomføre pålagt 
sikkerhetskurs eller annen opplæring for å få 
adgang til Losseplassen, jf. pkt. 4, skal 
Leverandøren varsle Kjøperen om de kostnadene 
dette innebærer, og Partene skal avtale nærmere den 
godtgjørelse Leverandøren kan kreve for dette.  
 
Kjøperen skal betale mottatte fakturaer senest på 
forfallsdagen. Kjøperen kan bare holde tilbake 
betalingen eller deler av betalingen dersom han 
innen forfallsdagen skriftlig har gjort gjeldende at 
Leverandøren har misligholdt avtalen og innen 
samme frist har fremsatt skriftlig krav overfor 
Leverandøren. Kjøperen kan bare holde tilbake så 
meget av fakturabeløpet som er nødvendig for å 
dekke det fremsatte kravet.  
 
Ved forsinket betaling skal Kjøper betale 
forsinkelsesrente iht. forsinkelsesrenteloven  
(lov 17.12.76 nr. 100). Uberettiget tilbakeholdt 
beløp anses som forsinket betaling. 
 
4. LEVERINGSSTED - OG TIDSPUNKT. 
OVERFØRING AV RISIKO FOR 
BETONGEN. ANSVAR FOR SKADER VED 
LEVERINGEN 
Ved levering ab verk anses levering foretatt når 
betongen er produsert og klar for henting på 
betongstasjonen.  
Dersom annet ikke er avtalt, skal i alle andre 
tilfeller Leverandøren levere betongen på anvist 
losseplass på oppgitt leveringsadresse, byggeplass 
("Losseplassen"). Levering anses foretatt når 
betongen er kommet frem til Losseplassen og er 
klar for lossing selv om lossing ikke er påbegynt.  



Kjøperen har risikoen for at Losseplassen og 
adkomsten til Losseplassen fra nærmeste vei som er 
åpen for alminnelig ferdsel ("Adkomsten"), er 
tilfredsstillende. Losseplassen/Adkomsten skal ikke 
anses tilfredsstillende hvis akseltrykktoleransen på 
Losseplassen/Adkomsten er lavere enn akseltrykket 
på det kjøretøyet betongen transporters med. Det 
samme gjelder hvis Losseplassen/Adkomsten ikke 
gir tilstrekkelig manøvreringsmuligheter for 
kjøretøyet eller det foreligger forhold på eller ved 
Losseplassen/Adkomsten som vanskeliggjør, 
hindrer eller gjør risikofull framkjøringen og/eller 
oppstillingen av kjøretøyet eller lossingen av 
betongen, så som forekomst av luftledninger, kabler 
eller andre installasjoner, bommer, bruer, trange 
passasjer, porter/portaler og lignende. Hvis 
leveringen ikke kan gjennomføres på grunn av 
forhold som nevnt ovenfor, skal levering likevel 
anses skjedd.  
Dersom Kjøperen senest ved bestillingen har gitt 
Leverandøren korrekte opplysninger om 
Losseplassen/Adkomsten, jf. forrige avsnitt, overtar 
Leverandøren risikoen for 
Losseplassens/Adkomstens egnethet med mindre 
Leverandøren har reservert seg mot dette i 
bekreftelsen av bestillingen.  
 
Hvis framkjøring, oppstilling eller lossing av 
betongen til/på Losseplassen/Adkomsten ikke kan 
gjennomføres uten bruk av spesialutstyr, 
omkjøringer, ekstraarbeid, hjelpemann eller 
lignende, skal levering likevel anses foretatt med 
mindre Kjøperen har underrettet Leverandøren om 
disse forhold så tidlig at Leverandøren kunne 
innrettet seg etter dem og senest 24 timer før avtalt 
leveringstidspunkt. Merkostnadene kan 
Leverandøren fakturere til Kjøperen.  
 
Det er i alle tilfeller Kjøperen som har ansvaret for 
å fremskaffe alle faktiske opplysninger for 
vurderingen av forhold som kan påvirke 
gjennomføringen av leveringen.  
 
Risikoen for betongen går over på Kjøperen når 
levering er foretatt, jf. 1. og 2. avsnitt ovenfor. 
 
Leverandøren har ansvaret for lossing av betongen 
fra trommel og til matekasse, tobb e. l. Dersom 
Kjøperen ønsker at Leverandøren skal sørge for at 
betongen kan pumpes eller losses med 
transportbånd eller hydraulisk renne, skal det 
avtales særskilt og i god tid. Leverandøren har i så 
fall ansvaret for lossingen og transporten frem til 
betongens brukssted.  
 
Med bakgrunn i sikkerhet ved lossing av bil skal 
Leverandørens personell ikke benyttes til arbeid 
som Kjøperen er ansvarlig for herunder mottak og 
plassering av tobb i kran. 
 

Kjøperen er ansvarlig for overskuddsbetong og skal 
påvise forskriftsmessig plass for plassering av 
denne. Partene kan avtale at Leverandøren mot 
vederlag iht. prislisten overtar ansvaret for 
restbetongen. Kjøperen er også ansvarlig for 
forskriftmessig vaskeplass for transportbånd, renne 
og betongpumpe.  
 
Leverandøren skal straks varsle Kjøperen om avvik 
av betydning i forhold til avtalt leveringstidspunkt.  
 
Kjøperen er ansvarlig for enhver skade eller ethvert 
tap som oppstår i forbindelse med levering, 
herunder kostnader til returtransport, berging 
av/tømming av betong fra kjøretøy, når skaden eller 
tapet har sammenheng med at 
Losseplassen/Adkomsten ikke har vært 
tilfredsstillende, jf. ovenfor, og skaden eller tapet 
ikke kan bebreides Transportøren av betongen som 
grovt uaktsomt.  
 
5. KJØPERS KONTROLL - BETONGVOLUM 

 BETONGKVALITET 
Kjøperens mottakskontroll skal være i 
overensstemmelse med gjeldende Norsk Standard 
på leveringstidspunktet og skal bl. a. omfatte 
kontroll av at de angitte spesifikasjoner i 
følgeseddelen er i overensstemmelse med 
Bestilling, og at betongen har egenskaper i henhold 
til Bestilling, så langt dette kan bedømmes på 
leveringstidspunktet. 
 
Kjøperen skal på byggeplassen gjennomføre 
identitetsprøving av betongen. Identitetsprøvingen 
skal være i overensstemmelse med gjeldende Norsk 
Standard på leveringstidspunktet. Kjøperen 
oppfordres til prøvetagning av betongen før 
utlegging. 
 
Betongvolum beregnes ut fra innveide 
delmaterialer. Veieutstyrets nøyaktighet skal være i 
henhold til gjeldende Norsk Standard på 
leveringstidspunktet. 
 
Betongen skal på leveringstidspunktet ha den 
konsistens og eventuelt det luftinnhold som er 
oppført på følgeseddelen. Når betongen er bestilt 
med et bestemt konsistensmål eller i en bestemt 
konsistensklasse, anses avvik i henhold til 
gjeldende Norsk Standard på leveringstidspunktet 
som avtalemessig leveranse. Det samme gjelder når 
betongen er bestilt med bestemt luftinnhold. 
  
Dersom leveranse av betong med bestemt 
temperatur er avtalt, anses avvik på +5/-3 OC som 
avtalemessig leveranse. Finsats kan inneholde noen 
få steiner med kornstørrelse tilsvarende største 
steinstørrelse for betong i leverandørens 
leveringsprogram. Leverandøren er opptatt av å ta 
miljøhensyn ved produksjon av betongen. Betongen 



kan derfor inneholde resirkulerte materialer når 
dette ikke går ut over betongens spesifiserte 
egenskaper. Stiller Kjøperen kvalitetskrav til 
betongen ut over det sedvanlige, må 
spesifikasjonene meddeles Leverandøren i god tid 
før levering. Leverandøren gir ingen garanti for 
kvaliteten av betong sammensatt etter Kjøperens 
anvisning. For øvrig skjer leveransen av betongen 
med kvalitet etter gjeldende Norsk Standard på 
leveringstidspunktet med mindre annet er avtalt.  
 
  
 
6. REKLAMASJON 
Dersom Kjøperen vil gjøre gjeldende at betongen er 
levert til uriktig tid eller at det foreligger mangel, 
må han reklamere straks. Reklamasjon skal 
anmerkes på samtlige eksemplarer av 
følgeseddelen, og Kjøperen må i tillegg straks 
varsle den ansvarlige hos Leverandøren slik at 
retting eller omlevering kan vurderes. Ved 
vesentlige avvik fra det avtalte, skal reklamasjon 
også straks meddeles skriftlig til den ansvarlige hos 
Leverandøren. 
 
Innen rimelig tid etter reklamasjonen, må Kjøperen 
varsle Leverandøren om han gjør gjeldende krav på 
retting, omlevering eller heving. Gjør han ikke det, 
vil hans krav falle bort. 
 
For mangler som ikke kunne eller burde oppdages 
ved levering, skal Kjøperen reklamere skriftlig og 
uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager etter at 
han oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. 
Reklamasjonen skal angi hva slags mangel det 
gjelder. Bygger reklamasjonen på resultatet av 
trykkfasthetsprøver, skal det opplyses. 
Vedkommende prøvestykke skal oppbevares og på 
anmodning straks stilles til disposisjon for 
Leverandøren. 
 
Kjøperen kan ikke gjøre krav gjeldende mot 
Leverandøren når det er gått mer enn fem år siden 
leveringen. 
 
Kjøperen taper sin rett til senere å gjøre gjeldende 
krav mot Leverandøren dersom han har kvittert uten 
forbehold på følgeseddelen og forsinkelsen eller 
mangelen kunne eller burde blitt oppdaget på 
leveringstidspunktet. Det samme gjelder 
reklamasjon etter reklamasjonsfristene ovenfor. Det 
samme gjelder også hvis Kjøperen uten 
Leverandørens forutgående godkjenning foretar 
tilsetninger til betongen  
 
7. FORSINKELSE   
Forsinkelse foreligger når betongen ikke blir levert 
til avtalt tid. Kjøperen kan kreve erstatning dersom 
forsinkelsen er vesentlig. Kjøperen kan bare heve 
avtalen ved gjentatte, vesentlige forsinkelser fra 

Leverandørens side og i så fall bare med virkning 
for fremtidige dagsbestillinger. 
 
Dersom Kjøperen endrer Bestillingen og endringen 
medfører risiko for at opprinnelig avtalt 
leveringstidspunkt ikke kan holdes, er dette ikke å 
anse som forsinkelse. 
Dersom Leverandøren lider tap som følge av at 
Kjøperen ikke kan eller vil ta imot betongen til 
avtalt tid og tidsavviket er vesentlig, kan 
Leverandøren kreve erstatning av Kjøperen. 
 
 
8. MANGEL  
Mangel foreligger dersom betongen ved leveringen 
ikke oppfyller de krav til, mengde, kvalitet og andre 
egenskaper som følger av avtalen.  
 
Uten hensyn til om Leverandøren da kjøpet ble 
inngått, var kjent eller burde vært kjent med 
Kjøperens formål, har Kjøperen alene ansvaret for 
den bestilte betongens egnethet for formålet. 
Kjøperen kan heller ikke påberope seg 
Leverandørens sakkunnskap eller vurderinger eller 
påberope seg at Leverandøren har akseptert 
Kjøperens formål. Eventuelle kommunikasjon 
mellom Partene forut for Leverandørens bekreftelse 
av Bestillingen om betongens egnethet for formålet, 
kan verken helt eller delvis anses å inneholde noe 
råd eller anbefaling fra Leverandøren til Kjøperen 
med hensyn til Kjøperens valg av betongkvalitet, 
mengde eller andre egenskaper.  
 
Foreligger det en mangel på leveringstidspunktet, 
har Leverandøren rett til å foreta retting ved bruk av 
tilsetningsstoffer e. l. eller foreta omlevering. Blir 
retting eller omlevering foretatt innen rimelig tid, 
kan Kjøperen ikke kreve erstatning eller heve 
avtalen. I motsatt fall kan Kjøperen kreve erstatning 
etter bestemmelsen i pkt. 9, eller - hvis mangelen er 
vesentlig  i tillegg heve avtalen med virkning for 
fremtidige dagsbestillinger. Dette gjelder likevel 
ikke hvis mangelen skyldes egenskaper ved de 
anvendte råvarer og Leverandøren ikke kan 
videreføre erstatnings- eller hevingskravet til 
råvareprodusenten. 
 
 
 
9. OMFANGET AV EVENTUELT 
ERSTATNINGSANSVAR ETTER AVTALEN 
 
Kjøperens krav på erstatning for forsinkelse eller 
mangel faller bort dersom Leverandøren godtgjør at 
forsinkelsen respektive mangelen skyldes hindring 
utenfor Leverandørens kontroll som han ikke med 
rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning på 
avtaletiden eller unngå eller overvinne følgene av så 
som arbeidsstans, manglende eller forsinket 
leveranse fra underleverandør, trafikkhindring, 



svikt i drivstoff- eller materialtilførsel, strømstans, 
uforutsett svikt i utstyr, maskineri mv.  
 
Kjøperens krav på erstatning ved forsinkelse  
(pkt. 7) og/eller mangel (pkt. 8) er begrenset til det 
direkte tap som Kjøperen har lidt, så som direkte 
utlegg, eventuell prisdifferanse ved retting eller 
levering fra andre, tingskade på gjenstander, 
herunder armering, forutsatt brukt i nær tilknytning 
til betongen. Leverandøren er likevel bare ansvarlig 
for tap som Kjøperen kan dokumentere og som med 
rimelighet kunne forutses som en påregnelig og 
adekvat følge av forsinkelsen eller mangelen. 
Erstatningen skal reduseres dersom Kjøperen ikke 
har foretatt rimelige tiltak for å redusere kostnadene 
ved forsinkelse eller mangel.  
 
Leverandørens ansvar omfatter ikke indirekte tap, 
herunder tap som følge av driftsavbrudd, at 
Kjøperen ikke kan nyttiggjøre seg betongen som 
forutsatt (avsavnstap), fortjenestetap eller tap som 
følge av at Kjøperen må betale dagmulkt eller 
erstatning til medkontrahent, herunder kostnader 
ved forseringsarbeid for å unngå slike forpliktelser 
overfor medkontrahent, e.l. 
 
Leverandørens samlede erstatningsansvar er 
beløpsmessig begrenset oppad til kontraktsummen 
for den forsinkede eller mangelfulle leveransen med 
mindre Leverandøren er forsikret for et høyere 
ansvarsbeløp og ansvaret er dekket ved utbetaling 
fra denne forsikringen. Leverandørens totale 
erstatningsansvar i forbindelse med ett og samme 
avtaleforhold er under enhver omstendighet 
begrenset oppad til kr. 3 000 000. Dersom 
leveranser er knyttet til flere avtaleforhold, men 
gjelder samme byggeprosjekt, skal 
beløpsbegrensningen ovenfor knyttes til 
byggeprosjektet. 
 
Leverandørens krav på erstatning for forsinkelse 
(pkt. 7) er begrenset til påregnelig tap av fortjeneste 
på salg av betong som er falt bort som følge av at 
Leverandøren ikke har kunnet utnytte de(t) 
kjøretøy(ene) som er blitt forsinket i lossingen 
og/eller det påregnelige tap som Leverandøren har 
lidt ved å leie inn reservekjøretøy. Erstatningen skal 
reduseres dersom Leverandøren ikke har foretatt 
rimelige tiltak for å redusere kostnadene ved 
forsinkelsen. Leverandørens krav på erstatning for 
forsinkelse faller bort dersom Kjøperen godtgjør at 
forsinkelsen skyldes hindring utenfor Kjøperens 
kontroll som han ikke med rimelighet kunne 
forventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller 
unngå eller overvinne følgene av. 
 
 
 
 
 

10. TAUSHETSPLIKT M.V. 
Kjøperen forplikter seg til ikke å overlate til andre 
opplysninger om Leverandørens resepter, priser, 
betingelser, blandingsforhold mv. som han måtte bli 
kjent med ved avtaleinngåelsen eller 
gjennomføringen av avtaleforholdet. Kjøperen 
forplikter seg videre til ikke selv å benytte slike 
opplysninger til annet enn det som var formålet 
med meddelelsen av opplysningene. 
 
11. TVISTER 
Enhver tvist mellom partene om avtaleforholdet 
avgjøres ved ordinær rettergang med mindre 
partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved 
voldgift. 
 
Partene vedtar leveringsstedets verneting som 
verneting for alle tvister som måtte utspringe av 
avtalen. Alle tvister skal avgjøres i henhold til 
norsk rett. 
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